

Spółka PGNiG TERMIKA
Energetyka Przemysł Sp. z o. o.

**Wykonawcy uczestniczący
w postępowaniu**

Nasz znak: BH 56/22

Dot.: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego: Remont komina żelbetowego z wymurówka na terenie Ciepłowni Zasanie

Zamawiający na podstawie art. 135 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) dalej zwaną ustawą, informuje, iż wpłynęły pytania do SIWZ:

Treść pytań:

- 1. Paragraf V. Termin wykonania przedmiotu zamówienia, pkt 2.
Paragraf XIX. Istotne dla Zamawiającego postanowienia, które Wykonawca zamieści w umowie lub umowach (oferty częściowe) pkt 5.:**

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę terminu zakończenia przedmiotu zamówienia na 30.11.2022 r.?

- 2. Paragraf VI. Warunki udziału w postępowaniu, pkt c :**

Czy jest możliwa zmiana kryteriów udziału w przetargu, polegająca na spełnieniu warunku udokumentowanego wykonania 2 realizacji w okresie 10 lat lub zamiennie 1 realizacji w ciągu 5 lat?

- 3. Paragraf XIV. Miejsce i termin składania ofert:**

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę terminu złożenia oferty do dnia 15.07.2022 r.?

Zamawiający udziela odpowiedzi zgodnie z powyższym:

Pkt 1. Wyrażamy zgodę na zmianę terminu zakończenia przedmiotu zamówienia do dnia 30.11.2022 r.

Pkt 2. Wyrażamy zgodę na zmianę kryteriów udziału w przetargu i prosimy o udokumentowanie realizacji 1 zadania polegającego na wzmocnieniu komina przemysłowego o konstrukcji żelbetowej w okresie 5 lat przed upływem terminu składania oferty.

Pkt 3. Wyrażamy zgodę na zmianę terminu składania ofert i ustalamy ją na dzień 15.07.2022 r. do godziny 13.00. Otwarcie ofert nastąpi 18.07.2022 r. o godzinie 12.00. w siedzibie Zamawiającego.



Przemysł, dnia 12 lipca 2022 r.

PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysł Sp. z o.o.

ul. Modlińska 15, 03-216 Warszawa
tel. 16 679 49 91
NIP 5242914568
KRS 0000886150 REGON 388341508

PREZES ZARZĄDU
Krzysztof Gigoł

Otrzymują:

1. Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu
2. a/a